

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์เถลิง ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ตารางงาน (ขุม) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่าจ้าง	วัสดุและค่าจ้าง					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2221
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0962	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

อรุณกร ลอนใบเมือง

15 ธันวาคม 2565 16:57:50

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีเพ็ญใต้กึ่งกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 "วิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)"

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าจ้างในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ขั้นสูง 1	Factor F ขั้นสูง 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่าภาษี	เงินค่าจ้าง					
180.00	3,9482	1.0000	4.0000	8,9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4,1809	1.0000	5,5000	8,6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4,4172	1.0000	3,5000	8,6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4,0541	1.0000	3,5000	8,5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4,0279	1.0000	3,5000	8,5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3,9408	1.0000	3,5000	8,4408	1.0864	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3,8617	1.0000	3,5000	8,3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3,7523	1.0000	3,5000	8,2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3,6513	1.0000	3,5000	8,1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917

อรุณกร ลอมนเมือง


15 ธันวาคม 2565 16:57:50

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรระบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 วิทยาลัยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01)
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนเฉลี่ย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมเงิน Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ขั้นสุด 1	Factor F ขั้นสุด 2	
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าเฉลี่ย						
≥ 700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1473	1.1641	1.1805



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าบ่อเหล็กกลาง
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่าจ้างต้นทุมนรวมทั้งโครงการ 7,267,230.39 บาท
 ผลรวมค่าจ้างต้นทุมนงานก่อสร้างทาง 7,267,230.39 บาท
 แหล่งของเงินงบประมาณ 9,638,400.00 บาท
 แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่าจ้างต้นทุมน	Factor F
5,000,000.00	1.3624
7,267,230.39	1.3393
10,000,000.00	1.3116

ตารางสรุปผล

20	70.88	99.23
19	67.45	94.44
18	64.03	89.64
17	60.60	84.85
16	57.18	80.05
15	53.75	75.26
14	50.33	70.46
13	46.91	65.67
12	43.48	60.87
11	40.06	56.08
10	36.63	51.28
9	33.20	46.49
8	29.78	41.69
7	26.36	36.90
6	23.22	33.20
5	21.75	30.45
4	19.78	27.69
3	17.81	24.93
2	15.84	22.18
1	13.87	19.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

43	149.65	209.51
42	146.23	204.72
41	142.81	199.93
40	139.38	195.13
39	135.95	190.33
38	132.53	185.54
37	129.10	180.75
36	125.68	175.95
35	122.26	171.16
34	118.83	166.36
33	115.41	161.57
32	111.98	156.77
31	108.56	151.98
30	105.13	147.18
29	101.70	142.39
28	98.28	137.59
27	94.85	132.79
26	91.43	128.00
25	88.00	123.21
24	84.58	118.41
23	81.15	113.62
22	77.73	108.82
21	74.30	104.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

66	228.43	319.80
65	225.01	315.02
64	221.58	310.21
63	218.16	305.42
62	214.73	300.63
61	211.31	295.84
60	207.88	291.03
59	204.45	286.23
58	201.02	281.43
57	197.61	276.65
56	194.18	271.86
55	190.76	267.06
54	187.33	262.26
53	183.90	257.46
52	180.48	252.67
51	177.06	247.88
50	173.63	243.09
49	170.21	238.29
48	166.78	233.49
47	163.36	228.70
46	159.93	223.90
45	156.50	219.10
44	153.08	214.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

โครงการ : งบประมาณปี 2565 สำหรับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม (e-bidding) /
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
 ตารางคำนวณต้นทุนค่าขนส่ง (22.14.10.01) (กรณีคำนวณเป็น 15 วัน)
 เลขที่หนังสือ : ศน.พ.ศ.ท.น. 0421.5/ว 18
 อนุมัติโดย นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล
 ราคาค่าขนส่งต่อตัน 35.00 - 35.99 บาท/กิโลเมตร

โครงการ : งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่พัฒนา
 บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๓๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (๖๒.๕๖/๒๕๖๒)
 งานปฏิบัติการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑ (๗.๒.๑๔.๑๐.๐๑)

ระยะชนลง	การรื้อถอน	(บาท/ลบ.ม.)	การรื้อถอน	(บาท/ลบ.ม.)
67	324.60	231.86	การรื้อถอน	324.60
68	329.39	235.28	การรื้อถอน	329.39
69	334.20	238.71	การรื้อถอน	334.20
70	338.99	242.13	การรื้อถอน	338.99
71	343.79	245.57	การรื้อถอน	343.79
72	348.58	248.99	การรื้อถอน	348.58
73	353.38	252.41	การรื้อถอน	353.38
74	358.18	255.82	การรื้อถอน	358.18
75	362.96	259.26	การรื้อถอน	362.96
76	367.75	262.68	การรื้อถอน	367.75
77	372.54	266.10	การรื้อถอน	372.54
78	377.34	269.53	การรื้อถอน	377.34
79	382.13	272.95	การรื้อถอน	382.13
80	386.93	276.38	การรื้อถอน	386.93
81	391.73	279.80	การรื้อถอน	391.73
82	396.52	283.23	การรื้อถอน	396.52
83	401.31	286.65	การรื้อถอน	401.31
84	406.13	290.10	การรื้อถอน	406.13
85	410.92	293.51	การรื้อถอน	410.92
86	415.69	296.92	การรื้อถอน	415.69
87	420.49	300.35	การรื้อถอน	420.49
88	425.29	303.78	การรื้อถอน	425.29
89	430.08	307.20	การรื้อถอน	430.08
90	434.89	310.64	การรื้อถอน	434.89

ระยะชนลง	การรื้อถอน	(บาท/ลบ.ม.)	การรื้อถอน	(บาท/ลบ.ม.)
91	439.69	314.07	การรื้อถอน	439.69
92	444.48	317.49	การรื้อถอน	444.48
93	449.25	320.90	การรื้อถอน	449.25
94	454.05	324.32	การรื้อถอน	454.05
95	458.88	327.77	การรื้อถอน	458.88
96	463.65	331.18	การรื้อถอน	463.65
97	468.44	334.60	การรื้อถอน	468.44
98	473.26	338.04	การรื้อถอน	473.26
99	478.05	341.47	การรื้อถอน	478.05
100	482.83	344.88	การรื้อถอน	482.83
101	487.62	348.30	การรื้อถอน	487.62
102	492.45	351.75	การรื้อถอน	492.45
103	497.25	355.18	การรื้อถอน	497.25
104	502.01	358.58	การรื้อถอน	502.01
105	506.81	362.00	การรื้อถอน	506.81
106	511.63	365.45	การรื้อถอน	511.63
107	516.41	368.87	การรื้อถอน	516.41
108	521.22	372.30	การรื้อถอน	521.22
109	526.00	375.71	การรื้อถอน	526.00
110	530.80	379.14	การรื้อถอน	530.80
111	535.62	382.59	การรื้อถอน	535.62
112	540.40	386.00	การรื้อถอน	540.40
113	545.21	389.44	การรื้อถอน	545.21
114	549.98	392.84	การรื้อถอน	549.98

ระยะชนลง	การรื้อถอน	(บาท/ลบ.ม.)	การรื้อถอน	(บาท/ลบ.ม.)
115	396.26	554.77	การรื้อถอน	554.77
116	399.70	559.58	การรื้อถอน	559.58
117	403.10	564.34	การรื้อถอน	564.34
118	406.52	569.13	การรื้อถอน	569.13
119	409.96	573.94	การรื้อถอน	573.94
120	413.41	578.77	การรื้อถอน	578.77
121	416.82	583.55	การรื้อถอน	583.55
122	420.25	588.36	การรื้อถอน	588.36
123	423.65	593.10	การรื้อถอน	593.10
124	427.11	597.95	การรื้อถอน	597.95
125	430.53	602.74	การรื้อถอน	602.74
126	433.97	607.55	การรื้อถอน	607.55
127	437.36	612.31	การรื้อถอน	612.31
128	440.77	617.08	การรื้อถอน	617.08
129	444.19	621.87	การรื้อถอน	621.87
130	447.63	626.68	การรื้อถอน	626.68
131	451.08	631.52	การรื้อถอน	631.52
132	454.49	636.28	การรื้อถอน	636.28
133	457.91	641.07	การรื้อถอน	641.07
134	461.34	645.87	การรื้อถอน	645.87
135	464.79	650.70	การรื้อถอน	650.70
136	468.18	655.45	การรื้อถอน	655.45
137	471.59	660.23	การรื้อถอน	660.23
138	475.08	665.11	การรื้อถอน	665.11

งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 2 จาก 4

ตารางสรุปข้อมูล

20	54.78	76.69
19	52.10	72.94
18	49.42	69.19
17	46.75	65.44
16	44.07	61.70
15	41.39	57.95
14	38.72	54.21
13	36.04	50.46
12	33.37	46.71
11	30.69	42.97
10	28.02	39.22
9	25.34	35.48
8	22.66	31.73
7	20.41	28.58
6	18.40	25.76
5	16.38	22.94
4	14.37	20.11
3	12.35	17.29
2	10.34	14.47
1	8.32	11.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

43	116.32	162.85
42	113.66	159.12
41	110.98	155.38
40	108.29	151.61
39	105.63	147.88
38	102.95	144.13
37	100.27	140.38
36	97.59	136.63
35	94.91	132.87
34	92.23	129.15
33	89.57	125.39
32	86.89	121.65
31	84.20	117.88
30	81.51	114.15
29	78.85	110.39
28	76.19	106.66
27	73.51	102.91
26	70.83	99.16
25	68.16	95.42
24	65.48	91.67
23	62.80	87.92
22	60.13	84.18
21	57.45	80.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

66	177.87	249.01
65	175.18	245.25
64	172.51	241.51
63	169.85	237.79
62	167.20	234.08
61	164.50	230.30
60	161.82	226.54
59	159.14	222.80
58	156.49	219.08
57	153.78	215.29
56	151.10	211.53
55	148.42	207.79
54	145.77	204.07
53	143.07	200.30
52	140.39	196.55
51	137.73	192.83
50	135.04	189.06
49	132.37	185.31
48	129.71	181.59
47	127.03	177.84
46	124.36	174.11
45	121.68	170.35
44	119.01	166.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณแยกหนองใหม่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ครัววิถีประชาสรรค์ (e-bidding) / ตารางคำนวณต้นทุนวัสดุก่อสร้าง 10 ลอ (กรณีต้นทุนรวมไม่เกิน 25 ล้านบาท) เลขที่หนังสือ : ความพิเศษ ที่ กค 0421.5/ 18 อนุมัติงบประมาณและแผนงาน (72.14.10.01) งบประมาณประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2565

ราคาจ้างขนส่งของเหลือใช้จาก 1 ลอ ค่าเฉลี่ย 35.00 - 35.99 บาท / ลอ

โครงการ : งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองโพง - บริเวณถนนวิเศษกุล ช่วงกิโลเมตรที่ ๒๓-๒๔ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดขอนแก่น (๑๖.๕๖/๒๕๖๑) งานบริการรถโดยสารสาธารณะทางหลวงและทางเมือง (๗.๒.๑๔.๑๐.๐๑)

ระยะขนส่ง	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)
67	180.56	252.79	252.79
68	183.20	256.47	256.47
69	185.92	260.29	260.29
70	188.58	264.01	264.01
71	191.24	267.74	267.74
72	193.92	271.49	271.49
73	196.61	275.26	275.26
74	199.32	279.04	279.04
75	201.94	282.71	282.71
76	204.66	286.52	286.52
77	207.30	290.22	290.22
78	209.95	293.93	293.93
79	212.72	297.81	297.81
80	215.39	301.55	301.55
81	218.07	305.30	305.30
82	220.65	308.91	308.91
83	223.35	312.70	312.70
84	226.07	316.50	316.50
85	228.79	320.31	320.31
86	231.41	323.97	323.97
87	234.03	327.64	327.64
88	236.79	331.50	331.50
89	239.42	335.19	335.19
90	242.07	338.90	338.90

ระยะขนส่ง	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)
91	244.86	342.81	342.81
92	247.53	346.54	346.54
93	250.20	350.29	350.29
94	252.89	354.04	354.04
95	255.43	357.60	357.60
96	258.13	361.38	361.38
97	260.84	365.17	365.17
98	263.56	368.98	368.98
99	266.29	372.81	372.81
100	268.86	376.41	376.41
101	271.61	380.26	380.26
102	274.20	383.88	383.88
103	276.97	387.76	387.76
104	279.57	391.39	391.39
105	282.36	394.30	394.30
106	284.97	398.96	398.96
107	287.59	402.63	402.63
108	290.22	406.31	406.31
109	293.05	410.27	410.27
110	295.69	413.97	413.97
111	298.34	417.68	417.68
112	301.00	421.40	421.40
113	303.66	425.12	425.12
114	306.33	428.86	428.86

ระยะขนส่ง	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)	จำนวนรถ (บาท/คัน.ม.)
115	309.01	432.61	432.61
116	311.69	436.37	436.37
117	314.38	440.14	440.14
118	317.09	443.92	443.92
119	319.80	447.71	447.71
120	322.51	451.52	451.52
121	324.99	454.99	454.99
122	327.72	458.81	458.81
123	330.46	462.65	462.65
124	333.21	466.50	466.50
125	335.71	469.99	469.99
126	338.47	473.86	473.86
127	341.25	477.75	477.75
128	343.76	481.26	481.26
129	346.54	485.16	485.16
130	349.35	489.08	489.08
131	351.87	492.61	492.61
132	354.68	496.56	496.56
133	357.21	500.10	500.10
134	360.05	504.07	504.07
135	362.59	507.62	507.62
136	365.13	511.18	511.18
137	367.99	515.19	515.19
138	370.54	518.76	518.76

งบการเงินรายเดือน

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรระบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณแยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีวิบูลย์ ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ๓ ฝ่ายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดย (๑๒/๑๖/๒๕๖๒) งานบริหารการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท (๒.๑๔.๑๐.๐๑)

ระยะชนบท	ค่าปรับทุก (บาท/กม.ม.)	ค่าปรับทุก (บาท/กม.ม.)
139	373.42	522.79
140	375.98	526.38
141	378.55	529.97
142	381.45	534.04
143	384.03	537.64
144	386.61	541.25
145	389.54	545.36
146	392.14	548.99
147	394.73	552.62
148	397.33	556.26
149	399.92	559.90
150	402.91	564.08
151	405.53	567.74
152	408.15	571.41
153	410.77	575.08
154	413.40	578.76
155	416.03	582.45
156	418.67	586.14
157	421.31	589.84
158	424.38	594.13
159	427.03	597.85
160	429.69	601.57
161	432.36	605.31
162	435.03	609.05

ระยะชนบท	ค่าปรับทุก (บาท/กม.ม.)	ค่าปรับทุก (บาท/กม.ม.)
163	437.71	612.79
164	440.39	616.55
165	443.08	620.31
166	445.77	624.08
167	448.47	627.86
168	451.18	631.65
169	453.71	634.78
170	456.13	638.58
171	458.84	642.38
172	461.57	646.19
173	464.29	650.01
174	467.03	653.84
175	469.77	657.68
176	472.52	661.53
177	475.28	665.39
178	477.51	668.52
179	480.28	672.39
180	483.05	676.26
181	485.82	680.15
182	488.61	684.05
183	491.40	687.96
184	493.63	691.09
185	496.43	695.01
186	499.24	698.94

ระยะชนบท	ค่าปรับทุก (บาท/กม.ม.)	ค่าปรับทุก (บาท/กม.ม.)	ค่าปรับทุก (บาท/กม.ม.)
201.0 -	1000.0	2010.0	3.76
200	536.72	751.40	
199	533.82	747.35	
198	531.59	744.22	
197	528.70	740.18	
196	525.83	736.16	
195	523.59	733.03	
194	520.73	729.02	
193	517.87	725.02	
192	515.02	721.03	
191	512.78	717.90	
190	509.94	713.92	
189	507.11	709.96	
188	504.29	706.01	
187	502.05	702.88	

งบรายการ งบเงินอุดหนุน

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่ - บริเวณถนนศรีวิไลกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์กลาง (๑๕.๕/๑๕.๘) ๘
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท (๗.๒.๑๔.๑๐.๐๑)

ระยะชนลง	จำนวน	ค่าปรับ	รวม
	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท/ลบ.ม.)	
67	158.80	113.43	272.23
68	161.15	115.11	276.26
69	163.51	116.79	280.30
70	165.87	118.48	284.35
71	168.23	120.17	288.40
72	170.60	121.86	292.46
73	172.97	123.53	296.50
74	175.32	125.23	300.55
75	177.67	126.90	304.57
76	180.02	128.58	308.60
77	182.37	130.26	312.63
78	184.73	131.95	316.68
79	187.09	133.64	320.73
80	189.46	135.33	324.79
81	191.83	137.02	328.85
82	194.16	138.68	332.84
83	196.53	140.38	336.91
84	198.87	142.05	340.92
85	201.25	143.75	344.99
86	203.60	145.43	349.03
87	205.94	147.10	353.04
88	208.29	148.78	357.07
89	210.64	150.46	361.10
90	213.05	152.18	365.23


ระยะชนลง	จำนวน	ค่าปรับ	รวม
	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท/ลบ.ม.)	
91	215.41	153.86	369.27
92	217.71	155.51	373.22
93	220.08	157.20	377.28
94	222.45	158.89	381.34
95	224.82	160.59	385.41
96	227.20	162.28	389.48
97	229.57	163.94	393.51
98	231.90	165.64	397.54
99	234.22	167.30	401.52
100	236.61	169.01	405.62
101	238.94	170.67	409.61
102	241.34	172.38	413.72
103	243.67	174.05	417.72
104	246.01	175.72	421.73
105	248.41	177.41	425.82
106	250.76	179.11	429.87
107	253.10	180.79	433.89
108	255.45	182.46	437.91
109	257.79	184.14	441.93
110	260.14	185.82	445.96
111	262.50	187.50	450.00
112	264.85	189.18	454.03
113	267.21	190.87	458.07
114	269.58	192.55	462.13

ระยะชนลง	จำนวน	ค่าปรับ	รวม
	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท/ลบ.ม.)	
115	271.94	194.24	466.18
116	274.31	195.93	470.24
117	276.68	197.63	474.31
118	279.05	199.32	478.37
119	281.43	201.02	482.45
120	283.72	202.66	486.54
121	286.10	204.36	490.64
122	288.49	206.06	494.75
123	290.78	207.70	498.87
124	293.17	209.41	503.00
125	295.56	211.12	507.14
126	297.86	212.76	511.29
127	300.26	214.47	515.45
128	302.67	216.19	519.62
129	304.97	217.83	523.80
130	307.38	219.56	527.99
131	309.68	221.20	532.19
132	311.99	222.85	536.40
133	314.41	224.58	540.63
134	316.72	226.23	544.87
135	319.14	227.96	549.13
136	321.46	229.61	553.40
137	323.89	231.35	557.69
138	326.21	233.01	561.99

ตรวจสอบโดยผู้เขียน

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 2 จาก 4



- อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย 35.50 บาท/คน

หรือต่อ คน.

- การศึกษาหนังสือพิมพ์และ ได้รับความรู้จากทางหน่วยงาน

2.36 บาท/คน.

ค่าขนส่งไปรับ คน. ละ 1.69 บาท/คน

- ระยะเวลาตั้งแต่ 201.00 น. ถึง 1000.00

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (2.14.10.01)

ปริมาณงานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (2.14.10.01) โดยคำนวณตามอัตราค่าตอบแทน

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่

โครงการ : ศึกษาราคาจากก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรระบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนพหลโยธิน - บริเวณถนนศรีโพธิ์เงิน ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เงิน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01) เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคาต่าง ๆ ๑๖.๑๙.๑๖.๖๑

รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเครื่องจักร

ราคาค่าเงินของพลีชีพค่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วย/เมตร				รวมค่าเงิน (บาท)
			ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ	
1 งานต่าง ๆ							
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	
2 งานดินถม							
	ถม - หนา	ลบ.ม. ทลวม	19.53	3.51	4.39	22.84	
	ถม - หนา	ลบ.ม. แบน	27.39	10.80	13.50	48.19	
3 งานค้ำ - ชั้นรับค้ำทาง							
	ค้ำ - ทุบ	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	
	- ต้นและตัด	ลบ.ม. ทลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	
	ทุบ - ทุบ	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	
	- ต้นและตัด	ลบ.ม. ทลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	
	ทุบ - ทุบ	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	
	- ต้น	ลบ.ม. ทลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	
4 งานวัสดุเหลือใช้ทิ้งของทาง							
	ถม - หนา	ลบ.ม. ทลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	
	ถม - หนา	ลบ.ม. แบน	44.87	12.96	16.20	57.83	
	ถม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ)	ลบ.ม. แบน	8.71	1.46	1.83	10.17	
5 งานโยธาต่าง ๆ							
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ)	ลบ.ม. แบน	16.39	2.75	3.44	19.14	
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ)	ลบ.ม. แบน				19.83	

ครั้งที่ ๑๖

15 ธันวาคม 2565 16:58:04


โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่ -
 เขตพื้นที่สี่ : งบประมาณการก่อสร้าง ค. 19 ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำนวณการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)			รวมค่างาน (บาท)
				ปกติ	พิเศษ	ปกติ	
6	งานพราง (หินคลุก)	บาท	บาท/หน่วย	20.90	26.13	74.25	79.48
		บาท		53.35			
		บาท		21.22	4.20	25.42	26.47
	ผสม (Blend)	บาท		65.50	25.71	32.14	97.64
	งานตัดแต่งขอบบ่อ	บาท		6.81	1.66	2.08	8.47
7	งานตัดแต่งขอบบ่อ	บาท		2.11	2.64	11.44	11.97
	คูน้ำ 10 ซม.	บาท		10.10	2.19	11.85	12.29
	หินคลุก 10 ซม.	บาท		11.39	3.38	14.77	15.62
9	งานราดขอบบ่อ	บาท		7.30	0.62	7.92	8.08
10	งานราดขอบบ่อ	บาท		6.17	0.88	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบขวาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	บาท		15.72	2.21	17.93	18.48
	สองชั้น (1" + 1/2")	บาท		47.30	6.64	53.94	55.60
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	บาท		32.30	4.94	36.84	37.98
	ชั้นเดียว (3/4")	บาท		21.72	3.05	24.77	25.53
12	งานเคลือบพื้น ขัดพื้น (Pre-Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	บาท		1.90	0.49	2.39	2.51
	สองชั้น (1" + 1/2")	บาท		5.21	1.47	7.18	7.55
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	บาท		3.90	1.00	4.90	5.15
	ชั้นเดียว (3/4")	บาท		2.62	0.68	3.30	3.47
13	งานผิวทางแบบผิวทาสีคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุผิวทาสีคอนกรีต	บาท		420.36	16.77	20.96	441.32
	งานปูลาดและขบพื้นผิว AC	บาท		10.01	2.28	12.29	12.86

อัตราค่าจ้าง

15 ธันวาคม 2565 16:58:04

หน้า 2 จาก 4



ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าจ้าง/วัน	ค่าเสื่อมราคา (บาท)			รวมค่าจ้าง (บาท)
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	
19	งาน Hot Mixed Recycling (บาท)	บาท	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
		บาท	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
		บาท	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
		บาท	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
		บาท	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
20	งาน Milling	บาท	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42
		บาท	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57
		บาท	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57
21	งานสนับสนุนการปรับปรุงสภาพจราจร	บาท	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42
		บาท	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
		บาท	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57
		บาท	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.ร. 19 ค.ร. 61

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบน Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่

แบบสรุปราคาวัสดุซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์ซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete สายทางบริเวณแยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑
ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นฯ(72.14.10.01)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ แบบเลขที่ กข. 65001/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง/เทศบาลเมืองโพธิ์กลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้า	170,400.00	1,928.00	182,328.00	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	2,790.00	195.30	2,985.30	
รวมค่าก่อสร้าง				185,313.30	

อรุณกร ล้อมในเมือง

15 ธันวาคม 2565 16:56:53

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑

ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ แบบเลขที่ กข. 65001/2565


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หนึ่ง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที

(สิทธิพร เปล่งงูเหล็ก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรรถกร ลอมในเมือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(อนันต์ กุศลบรรจง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองผึ่ง - บริเวณถนนศรีโพธิ์เถลิงสาย ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (Z2.14.10.01)
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง / เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งผลการสืบราคา
1	CRS-2	ตัน	X						บริษัท ภิรมย์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)	02 มิถุนายน 2565	https://maintenance.drr.go.th/?page_id=5918
2	AC60-70	บาท/ตัน	X						บริษัท ภิรมย์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)	02 มีนาคม 2565	https://www.yotathai.com/passadu/asp halt-8-64



แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรระบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองผุ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนผิวจราจรและอื่นๆ(72.14.10.01)
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใด	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ค่าจ้างประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันสืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาไม่	ลบ.ม.			X				โรงงานหินศิลาสีที่พัฒนา	15 กันยายน 2564	84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2+30000/M 936%2B3Q6+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนองุ่น - บริเวณถนนศรีโพธิ์เถลิง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริเวณถนนองุ่น(72.14.10.01)
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง / เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ย่อสร้าง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ลักษณะปริมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาในโรง	ลบ.ม.			X				โรงงานหินเกล็ดพัฒนา	15 กันยายน 2564	B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2+30130/๑14.9 227603,102.0896692,14.26Z/data=14m1.314m1211m511m1150x31194d75c18849df:0x40469cfc8dee2902m211d102.106318312d14.927671811m511m11

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกทอกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (Z2.14.10.01)
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ด้ามีกับประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เขตผลการสืบราคา
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาถลุงไม่	ลบ.ม.			X				เรียงหินศิลาจากลพบุรี	15 กันยายน 2564	150x311c2ca3d3f68fe1:0xf5a8c7828a33ab13f2m21d101.3619055f2d14.6526667
4	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด40ซม.87x75x75ซม.หนา5ซม.	ท่อน	X						ผู้รับจ้างเอกชน	27 กุมภาพันธ์ 2565	ผู้รับจ้างเอกชน
5	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	คัน	X						ที่ปอแอสฟัลท์	02 มีนาคม 2565	ราคา บริษัท ที่ปอแอสฟัลท์ 259 ม.8 ซ.รพช. ถ.มิตรภาพ กม.230+700ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 30380
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			4	-	1						




= 85.89 บาท/ตร.ม.

ค่างานพื้น

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
 1.1 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

รายละเอียดการคำนวณค่างานพื้นถนนต่อหน่วย

โครงการ : งบประมาณการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Concrete Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนใหม่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประมูลราคา (e-bidding) / งบบริการก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดิน(72.14.10.01)



152.180 บาท/ลบ.ม.	=	287.180 บาท/ลบ.ม.	รวม
430.770 บาท/ลบ.ม.	=	287.180 บาท/ลบ.ม.	จำนวน 90,000 ลบ.ม.
25.420 บาท/ลบ.ม.	=	430.770 บาท/ลบ.ม.	(รวมค่าตัด)
91.210 บาท/ลบ.ม.	=	25.420 บาท/ลบ.ม.	ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (Blend)
547.400 บาท/ลบ.ม.	=	91.210 บาท/ลบ.ม.	ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (ชนิดอื่น)
547.40 บาท/ลบ.ม.	=	547.400 บาท/ลบ.ม.	ค่าจ้างรวม = 430.770 + 25.420 + 91.210

- 1.3 งานปรับปรุงโครงสร้าง
- 1.3.1 งานรองพื้นและฐานรอง (SUBBASE AND BASE COURSES)
- 1.3.1.1 งานพื้นที่ถนนทุกชั้น (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ : งบประมาณการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่ -
 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ช่วง กม. ๑๑-๑๒ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ตาก ภายใต้งบประมาณการประกวดราคา (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒ (๒๒.1๔.1๐.๐๑)



= 15.62 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทั้น


2.1.1 งานฉาบและสัฟต์ท๊อปโคต (TACK COAT)

2.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทั้นต่อหน่วย

โครงการ : ประมวลราคาจากงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมสร้างระบบ Asphaltic Concrete ปลายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดปทุมธานี (e-bidding) / บริษัทการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)



= 280.02 มม/ตร.ม.

ความหนาแน่น

2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)


2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

รายละเอียดการคำนวณค่าแรงงานต่อหน่วย

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)

ปริมาณงานมาตรฐานวิธีกลาง ของ ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตามวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการ : งบประมาณจากงบอุดหนุนโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่-



= 15.62 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทั้น

3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)

3.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)


3 งานผิวลาดทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทั้นตอนหน่วย

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท (72.14.10.01)

- ปริมาณวัสดุไฟฟ้ากลาง ของ ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลไฟฟ้ากลาง ด้วยวิธีประมาณราคา (e-bidding) /

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนของไฟ-



= 280.02 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นท่อน

3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3 งานผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่าวัสดุงานต้นท่อนหน่วย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนน
 - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)



= 255.00 บาท/ตร.ม.


ค่างานต้นท่อน

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4 งานเครื่องหมายจราจร

รายละเอียดการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย

โครงการ : งบประมาณจากกองช่างโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ -
 บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์ประจักษ์ อําเภอบึงสามพัน จังหวัดน่าน (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)



= 35,000.00 บาท/ตร.ม.

ค่าจ้างคนงาน

5.1.1 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

5.1 งานไฟฟ้าส่องสว่าง

5 งานอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างคนงานต่อหน่วย

โครงการ : ประทศจากอาคารก่อสร้างโครงข่ายปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนน
 บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)



= 5,000.00 L.S.

ค่างานต้นท่อน

6 งานจัดการจราจรระหว่างอาคารก่อสร้าง
 6.1 จัดการจราจรระหว่างอาคารก่อสร้าง

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณแยกทบกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)